

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุย

ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอาคารกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน อบต.ปูละปุย
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 9.50 ม.
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑	273,358.68	1.3056	356,897.09	Factor F.
2	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง	42,000.00	VAT 7%	44,747.66	- เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,644.75	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			400,000.00	บาท
	ตัวอักษร			สี่แสนบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

ตรวจ.....

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอริดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุย

อนุมัติ.....

(นายชานูชี วงศ์ปิติน) นายก อบต.ปูละปุย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ให้.....ประธานกรรมการ

(นายอริดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาฟีอี คอละะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง