

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปูละปุโย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปูละปุโย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. และกว้าง 6.00 ม. ยาว 4.00 ม.

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	117,317.91	1.3056	153,170.26	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - จำนวนงวด 1 งวดงาน - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,170.26	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	บาท
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

ตรวจ.....

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอริดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

อนุมัติ.....

(นายชาญชัย วงศ์ปัด) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอริดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ คอเตาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง